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POSTĘPOWANIE KONKURENCYJNE 1.MB/2026

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA
ZAŁĄCZNIK 1

zakres techniczny i organizacyjny realizacji

Inwestycja: Remont i modernizacja budynku Mazovia Banku Spółdzielczego przy ul. Pijarskiej 25 w Górze Kalwarii
Lokalizacja: ul. Pijarska 25, 05-530 Góra Kalwaria

Zasada interpretacyjna: Podane niżej pozycje nie ograniczają zakresu wynikającego z dokumentacji projektowej, programu 
prac budowlanych, decyzji i uzgodnień. Wykonawca wycenia kompletny efekt funkcjonalny i techniczny. Rozbieżności 
należy zgłosić przed złożeniem Oferty.

1. Formuła realizacji i dokumenty odniesienia
 generalne wykonawstwo robót budowlanych wraz z koordynacją wszystkich branż, dostaw i 

podwykonawców, a także koordynacją harmonogramową, logistyczną i międzybranżową prac zlecanych 
bezpośrednio przez Zamawiającego, w szczególności meblowania;

 realizacja zgodnie z dokumentacją projektową, projektem wnętrz, projektem instalacji elektrycznych, 
programem prac budowlanych z 12.02.2026 r. z rewizją z 15.06.2026 r., dokumentacją konserwatorską, 
decyzjami administracyjnymi i odpowiedziami Zamawiającego;

 prowadzenie robót w czynnym obiekcie bankowym, przy podziale remontu wnętrz na co najmniej 4 etapy 
oraz utrzymaniu bezpieczeństwa, dostępności i ciągłości działania;

 wynagrodzenie ryczałtowe za zakres podstawowy; oddzielnie wyceniane pakiety opcji obejmują meble 
ruchome, stolarkę aluminiową piętra bez wymaganej klasy odporności na włamanie, wentylację 
mechaniczną w formule projektuj i buduj oraz wymianę klimatyzacji w formule projektuj i buduj.

2. Organizacja robót w czynnym obiekcie
 przed podpisaniem Umowy Strony uzgodnią Plan Etapowania przewidujący co najmniej 4 etapy remontu 

wnętrz i określający strefy robót, terminy wyłączeń, dojścia, drogi transportu, roboty hałaśliwe i pylące 
oraz zasady przekazywania kolejnych stref;

 Wykonawca wykona szczelne przegrody tymczasowe, zabezpieczenia pyłowe, oznakowanie, wygrodzenia 
oraz zapewni bezpieczne dojścia klientów i pracowników;

 roboty uciążliwe należy prowadzić w godzinach uzgodnionych z Bankiem; ze względu na konieczność 
utrzymania pracy placówki wybrane czynności mogą wymagać wykonania poza standardowymi godzinami 
roboczymi, w tym incydentalnie w porze nocnej lub w dni wolne od pracy; możliwość tę należy 
uwzględnić w organizacji i cenie;

 Wykonawca zapewni ochronę istniejącego wyposażenia, systemów bezpieczeństwa, serwerowni, 
instalacji teletechnicznych, SSP, kontroli dostępu, monitoringu i alarmów;

 ciągłość energii elektrycznej, wody, kanalizacji, ogrzewania/chłodzenia, transmisji danych i pozostałych 
mediów musi być zachowana przez cały okres prac; planowane wyłączenie wymaga pisemnej zgody 
Banku i uprzedniego uzgodnienia nie później niż 5 dni roboczych przed terminem;

 przez cały okres realizacji należy utrzymać co najmniej jedno bezpieczne i czytelnie oznakowane wejście 
do czynnej części Banku; czasowa zmiana trasy dojścia wymaga wcześniejszego uzgodnienia i wykonania 
zabezpieczeń;

 Wykonawca skoordynuje własne roboty z pracami wykonawców zatrudnionych bezpośrednio przez 
Zamawiającego, zapewni im uzgodnione fronty robót, dostęp logistyczny i informacje branżowe; 
koordynacja nie oznacza przejęcia odpowiedzialności za jakość ich robót;
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 strefę robót należy sprzątać na bieżąco; ciągi czynne muszą być codziennie pozostawiane w stanie 
bezpiecznym i czystym.

3. Zakres robót wewnętrznych

3.1. Prace przygotowawcze i rozbiórkowe

 inwentaryzacja stanu istniejącego i dokumentacja fotograficzna przed rozpoczęciem robót;
 zabezpieczenie elementów pozostających, demontaże instalacji i wyposażenia w zakresie projektu, 

segregacja elementów do ponownego użycia;
 rozbiórki ścian, sufitów, okładzin, posadzek, zabudów i elementów wyposażenia zgodnie z dokumentacją;
 wywóz i zagospodarowanie odpadów zgodnie z przepisami, wraz z dokumentami BDO/KPO, jeżeli są 

wymagane;
 naprawy i odtworzenia wszystkich powierzchni naruszonych robotami instalacyjnymi i montażowymi.

3.2. Stolarka okienna i parapety

 zakres podstawowy obejmuje demontaż istniejącej stolarki aluminiowej parteru i montaż kompletnych 
okien aluminiowych w klasie odporności na włamanie RC4 zgodnie z PN-EN 1627 lub normą ją 
zastępującą, potwierdzonej dokumentem klasyfikacyjnym dla kompletnego zestawu okiennego;

 wymiana stolarki aluminiowej na piętrze stanowi odrębny pakiet opcji; dla tej stolarki nie wymaga się 
klasy odporności na włamanie, chyba że dokumentacja lub uzgodnienie Zamawiającego wskaże inaczej;

 okna aluminiowe o gabarytach, podziałach, proporcjach, profilu i kolorystyce zgodnych z dokumentacją i 
wymaganiami konserwatorskimi;

 pakiety szybowe, okucia, zamki, klamki i sposób mocowania okien parteru muszą być kompatybilne z 
klasyfikacją RC4; montaż systemowy obejmuje taśmy, uszczelnienia oraz odtworzenie glifów, tynków i 
powłok;

 na parterze należy zdemontować istniejące parapety wewnętrzne i wykonać nowe parapety z 
konglomeratu o grubości 2 cm, wraz z pomiarami, podcięciami, obróbką krawędzi, uszczelnieniem i 
odtworzeniem ościeży;

 parapety na piętrze pozostają bez wymiany i wymagają zabezpieczenia; w razie uruchomienia opcji 
stolarki piętra należy dostosować montaż okien bez uszkodzenia parapetów;

 przed zamówieniem stolarki Wykonawca wykona pomiary warsztatowe i przedstawi karty materiałowe, 
rysunki warsztatowe oraz próbkę/kolor do akceptacji.

3.3. Aranżacja i wykończenie wnętrz

 wykonanie zmian układu funkcjonalnego zgodnie z projektem wnętrz, w tym ścian i obudów, wzmocnień, 
rewizji, sufitów oraz niezbędnych przejść instalacyjnych;

 wykonanie i naprawa tynków, gładzi, okładzin, posadzek, listew, powłok malarskich, tapetowania, 
akrylowania, fugowania i silikonowania;

 w pomieszczeniu 1.14: skucie istniejącej posadzki, wykonanie podkładu z chudego betonu grubości 10 cm, 
jednej warstwy izolacji przeciwwilgociowej z papy termozgrzewalnej, izolacji termicznej ze styropianu EPS 
100 grubości co najmniej 15 cm, ogrzewania podłogowego oraz jastrychu cementowego grubości co 
najmniej 6 cm, wraz z dylatacjami, próbami i warstwą wykończeniową zgodną z projektem;

 wymiana głównych drzwi zewnętrznych na aluminiowe, przeszklone, bez wymaganej klasy odporności na 
włamanie, o parametrach cieplnych, użytkowych i estetycznych zgodnych z dokumentacją;

 wymiana drzwi pomiędzy pomieszczeniem bankomatu a korytarzem na kompletne drzwi przeszklone 
RC4, wraz z ościeżnicą, szybą, okuciami, zamkiem, kontrolą dostępu i montażem objętym klasyfikacją;

 wymiana pozostałej stolarki drzwiowej wraz z ościeżnicami, okuciami, samozamykaczami, 
uszczelnieniami, elementami kontroli dostępu i wymaganymi klasami zgodnie z zestawieniem;

 dostawa i montaż mebli stałych, zabudów, lad i elementów mocowanych trwale zgodnie z projektem 
wnętrz;
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 dostawa mebli ruchomych wyłącznie po skorzystaniu przez Zamawiającego z prawa opcji; zakres opcji 
należy wycenić oddzielnie i nie wliczać do ceny podstawowej;

 opracowanie projektów, uzyskanie niezbędnych uzgodnień oraz wykonanie podświetlanych znaków 
identyfikacji Banku - łącznie 3 komplety: logo zewnętrzne, semafor zewnętrzny i logo wewnętrzne - wraz z 
konstrukcjami, mocowaniami, zasilaniem, sterowaniem i naprawami podłoża;

 naprawa przygotowania podłoża i dwukrotne malowanie pomieszczenia sejfu oraz serwerowni, z 
zabezpieczeniem czynnych urządzeń i instalacji;

 umycie pomieszczenia kotłowni, naprawa ścian, gruntowanie i dwukrotne malowanie na biało, przy 
zabezpieczeniu czynnych urządzeń;

 montaż rolet/osłon, oznakowania, elementów dekoracyjnych i pozostałego wyposażenia przewidzianego 
w dokumentacji.

3.4. Docieplenie poddasza

 demontaż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych i istniejącej wełny mineralnej w zakresie projektu;
 ocena i lokalna naprawa podkonstrukcji, usunięcie zawilgoconych lub zdegradowanych materiałów oraz 

dokumentacja stanu po odkryciu;
 wykonanie nowej izolacji z wełny mineralnej o grubości, parametrach cieplnych i klasie reakcji na ogień 

zgodnych z projektem, z zachowaniem ciągłości warstwy;
 wykonanie wymaganych warstw paroizolacyjnych/paroregulacyjnych i uszczelnień systemowych;
 odtworzenie okładzin GK w wymaganej klasie, szpachlowanie, gruntowanie i malowanie.

3.5. Instalacje elektryczne i oświetlenie

 modernizacja instalacji elektrycznych zgodnie z projektem, w tym rozdzielnice, obwody, trasy, przewody, 
osprzęt, zasilanie urządzeń i niezbędne przełączenia etapowe;

 wymiana opraw oświetlenia podstawowego oraz wykonanie/modernizacja oświetlenia awaryjnego i 
ewakuacyjnego zgodnie z projektem;

 koordynacja z instalacjami teletechnicznymi, SSP, SSWiN, CCTV i kontrolą dostępu w zakresie kolizji i 
zmian wynikających z aranżacji;

 oznaczenie obwodów, aktualizacja schematów i opisów rozdzielnic;
 pomiary ochronne i funkcjonalne, w tym rezystancji izolacji, skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, 

ciągłości przewodów ochronnych, RCD, uziemień, natężenia oświetlenia oraz oświetlenia awaryjnego - w 
zakresie właściwym dla wykonanych robót.

3.6. Klimatyzacja i wentylacja mechaniczna

 zakres podstawowy obejmuje przeniesienie istniejących jednostek zewnętrznych/agregatów na niższy 
poziom wskazany w dokumentacji konserwatorskiej, wraz z konstrukcjami, przełożeniem instalacji, 
próbami, uruchomieniem, ograniczeniem drgań i hałasu, uszczelnieniem przejść oraz naprawą elewacji;

 opcja wentylacji mechanicznej będzie realizowana w formule projektuj i buduj i obejmuje inwentaryzację, 
projekt wykonawczy, obliczenia, bilanse, niezbędne uzgodnienia i decyzje oraz dostawę i montaż 
kanałów, izolacji, tłumików, przepustnic, elementów nawiewnych i wywiewnych, automatyki oraz centrali 
wentylacyjnej z nagrzewnicą i chłodnicą;

 opcja wentylacji obejmuje również zasilanie, sterowanie, konstrukcje wsporcze, przejścia i zabezpieczenia 
pożarowe, odprowadzenie skroplin, regulację hydrauliczną i powietrzną, pomiary wydajności i hałasu, 
rozruch, szkolenie oraz dokumentację powykonawczą;

 opcja wymiany klimatyzacji będzie realizowana w formule projektuj i buduj i obejmuje inwentaryzację, 
projekt wykonawczy i uzgodnienia, demontaż urządzeń, odzysk czynnika przez uprawniony personel, 
nowe jednostki, trasy chłodnicze, instalację skroplin, zasilanie, sterowanie, konstrukcje, próby i 
uruchomienie;

 producentem referencyjnym dla opcji klimatyzacji jest Toshiba lub Mitsubishi; dopuszcza się rozwiązanie 
równoważne o parametrach, sprawności, akustyce, trwałości, dostępności serwisu i warunkach gwarancji 
nie gorszych niż rozwiązanie referencyjne;
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 uruchomienie każdego zakresu opcjonalnego wymaga odrębnego pisemnego oświadczenia 
Zamawiającego; do tego czasu Wykonawca nie jest uprawniony do jego realizacji.

4. Zakres robót zewnętrznych

4.1. Dach, elewacje i obróbki blacharskie

 mycie połaci dachowych metodą bezpieczną dla istniejącego pokrycia, usunięcie zabrudzeń oraz 
oczyszczenie elementów odwodnienia;

 szczegółowy przegląd obróbek blacharskich dachu, lukarn i przejść instalacyjnych oraz wymiana 
zdegradowanych uszczelnień na stykach z zastosowaniem materiału systemowego, np. Sikaflex lub 
równoważnego, kompatybilnego z podłożem;

 wymiana wskazanych obróbek blacharskich wraz z kompletnym uszczelnieniem i dopasowaniem 
materiału oraz kolorystyki;

 remont kominów obejmujący oczyszczenie, uszczelnienie, naprawę spękań i ubytków, przygotowanie 
podłoża oraz malowanie powłoką zgodną z dokumentacją;

 uzupełnienie brakujących dachówek ceramicznych na dachu, z zachowaniem formatu, profilu i kolorystyki 
istniejącego pokrycia;

 demontaż sztyc znajdujących się na szczytach budynku, z zabezpieczeniem i szczelnym odtworzeniem 
miejsc mocowania;

 mycie elewacji metodami nieagresywnymi, skucie odspojeń, naprawa rys i ubytków materiałami 
mineralnymi kompatybilnymi z podłożem, odtworzenie faktury;

 naprawa gzymsów, opasek, sztukaterii i pozostałych detali architektonicznych, wraz z odtworzeniem 
profili, faktury i mocowań;

 gruntowanie i malowanie elewacji farbą paroprzepuszczalną, np. krzemianową, w kolorystyce 
uzgodnionej i zatwierdzonej na próbce;

 wymiana zewnętrznych rur spustowych wraz z uchwytami, kolanami i połączeniami oraz montaż rewizji 
umożliwiających czyszczenie i kontrolę drożności;

 zachowanie gabarytów, detalu i historycznego charakteru elewacji oraz wykonanie prób technologicznych 
przed robotami zasadniczymi.

4.2. Izolacje fundamentów, drenaż i odwodnienie

 demontaż istniejącej opaski wraz z krawężnikami, z zachowaniem elementów przeznaczonych do 
ponownego użycia;

 odcinkowe odkopywanie ścian fundamentowych z zachowaniem stateczności i zabezpieczeniem 
wykopów oraz czynnego wejścia do budynku;

 oczyszczenie muru ceglanego, naprawa spoin i ubytków materiałami kompatybilnymi z istniejącym 
murem;

 wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodą iniekcji kremem silanowym/siloksanowym w 
systemie dobranym do rodzaju, grubości, wilgotności i zasolenia muru, wraz z otworami kontrolnymi i 
protokołem zużycia;

 wykonanie pionowej izolacji przeciwwilgociowej z elastycznego mineralnego szlamu uszczelniającego, 
wyprowadzonej co najmniej 30 cm ponad projektowany poziom terenu i połączonej z izolacją poziomą, 
wraz z fasetami, uszczelnieniami przejść i warstwą ochronną;

 wykonanie drenażu opaskowego, obsypki filtracyjnej, geowłókniny, spadków i studni rewizyjnych zgodnie 
z projektem;

 połączenie rur spustowych z projektowaną kanalizacją deszczową, wykonanie studni rewizyjnych i studni 
chłonnych w lokalizacjach i układzie przewidzianym w dokumentacji;

 próby drożności i szczelności, geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza instalacji podziemnych, 
zasypanie z kontrolowanym zagęszczeniem;

 odtworzenie opaski i krawężników, ukształtowanie spadków od budynku i uporządkowanie terenu.
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4.3. Ogrodzenie

 mycie ogrodzenia zewnętrznego od strony sąsiada z zabezpieczeniem terenu i uzyskaniem niezbędnych 
uzgodnień dostępu;

 umycie murowanych części ogrodzenia, rozbiórka odspojonych fragmentów, lokalne przemurowania, 
naprawa pęknięć, ubytków i tynków, gruntowanie oraz malowanie;

 wymiana obróbki blacharskiej na ogrodzeniu z wykonaniem niewidocznego mocowania na rąbek: pas 
startowy oraz obróbka docelowa, bez widocznych wkrętów na powierzchni;

 uzupełnienie brakujących dachówek ceramicznych na ogrodzeniu z dopasowaniem formatu i kolorystyki;
 odkopanie i izolacja elementów fundamentowych ogrodzenia w zakresie dokumentacji;
 demontaż metalowych przęseł, piaskowanie/obróbka strumieniowo-ścierna w zakładzie, naprawa 

ubytków i połączeń, cynkowanie oraz malowanie proszkowe w kolorze zatwierdzonym przez 
Zamawiającego i konserwatora;

 transport, ponowny montaż, regulacja bram i furtek, wymiana zużytych elementów mocujących i 
odtworzenie uszkodzonych powierzchni;

 serwis bramy przesuwnej obejmujący diagnostykę, regulację, oczyszczenie, usunięcie korozji, 
zabezpieczenie antykorozyjne, malowanie oraz sprawdzenie napędu, rolek, prowadnic, ograniczników i 
zabezpieczeń;

 demontaż ogrodzenia z siatki i wykonanie około 75 mb ogrodzenia panelowego 3D o wysokości co 
najmniej 1,53 m, z drutu o średnicy co najmniej 4 mm, na słupkach systemowych i prefabrykowanej 
podmurówce betonowej, wraz z fundamentami, łącznikami i odtworzeniem terenu;

 wymiana gniazda elektrycznego zamontowanego na ogrodzeniu na osprzęt zewnętrzny o stopniu ochrony 
dobranym do warunków, wraz ze sprawdzeniem zasilania i pomiarami.

4.4. Strefa wejścia, otoczenie i elementy wyposażenia zewnętrznego

 przez cały okres robót zapewnienie bezpiecznego i oznakowanego wejścia do czynnej części Banku, z 
wykonaniem niezbędnych zabezpieczeń i czasowych przejść;

 wymiana okładzin schodów wejściowych na kamień naturalny, np. granit płomieniowany: stopnice 
grubości około 3 cm i podstopnice grubości około 2 cm, każdy element z jednego kawałka bez łączeń 
wzdłużnych, wraz z przygotowaniem podłoża i izolacją podpłytkową;

 pod istniejącymi okładzinami schodów znajduje się elektryczny system przeciwoblodzeniowy; roboty 
należy prowadzić bez jego uszkodzenia, po uprzedniej inwentaryzacji i pomiarach, a po zakończeniu 
wykonać ponowne pomiary i próbę działania; ewentualne uszkodzenia spowodowane robotami 
Wykonawca usunie na własny koszt;

 wymiana płytek na ścianach w strefie wejścia do budynku na płytki z kamienia naturalnego, wraz z 
przygotowaniem i uszczelnieniem podłoża oraz obróbką naroży i krawędzi;

 wymiana uchwytu na flagi na element ze stali nierdzewnej, wraz z mocowaniami i kotwami wykonanymi 
ze stali nierdzewnej;

 wymiana dwóch lamp nad wejściem, wraz z mocowaniem, podłączeniem, uszczelnieniem przejść i 
sprawdzeniem działania;

 wymiana obróbek blacharskich podjazdu dla osób ze szczególnymi potrzebami, naprawa ścian podjazdu, 
przygotowanie podłoża i malowanie; na czas robót należy zapewnić uzgodnioną bezpieczną organizację 
dostępu;

 wymiana zewnętrznego gniazda elektrycznego na ścianie budynku na osprzęt zewnętrzny o właściwym 
stopniu ochrony, wraz z pomiarami;

 wymiana desek w ławkach zewnętrznych, przygotowanie elementów stalowych lub drewnianych i 
malowanie kompletnych ławek;

 oczyszczenie pompy w ogrodzie, usunięcie luźnych powłok i korozji, zabezpieczenie oraz malowanie;
 oczyszczenie i malowanie zewnętrznych drzwi do piwnicy, wraz z miejscowymi naprawami, regulacją i 

zabezpieczeniem okuć;
 umycie kostki brukowej w parku oraz przełożenie zapadniętej kostki przy wjeździe, z korektą podbudowy, 

spadków i zagęszczeniem;
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 wymiana zewnętrznej skrzynki gazowej z zachowaniem wymaganej wentylacji, oznakowania, dostępu do 
armatury i uzgodnień z właściwym użytkownikiem instalacji;

 usunięcie i zgodna z prawem utylizacja starych billboardów składowanych na zewnątrz;
 podcięcie drzewa iglastego przy budynku w zakresie kolidujących lub zagrażających gałęzi, po uzyskaniu 

wymaganych zgód i z zachowaniem zasad pielęgnacji drzew.

5. Wymagania materiałowe i konserwatorskie
 każdy materiał i urządzenie wymaga zatwierdzenia kartą materiałową przed zakupem lub wbudowaniem; 

karta obejmuje producenta, typ, parametry, certyfikaty, deklaracje właściwości użytkowych, kolor i 
miejsce zastosowania;

 materiały do murów historycznych, tynków i izolacji muszą być systemowo kompatybilne, 
paroprzepuszczalne i dobrane po rozpoznaniu wilgotności oraz zasolenia;

 roboty należy prowadzić zgodnie z decyzjami i uzgodnieniami konserwatorskimi; w razie rozbieżności 
pierwszeństwo mają wymagania organu ochrony zabytków i pisemne polecenia Zamawiającego;

 wskazanie producenta referencyjnego oznacza wymagany poziom jakości i parametrów; rozwiązanie 
równoważne wymaga udokumentowania co najmniej równoważnych parametrów technicznych, 
energetycznych, akustycznych, użytkowych, serwisowych i gwarancyjnych;

 elementy zakrywane wymagają odbioru i dokumentacji fotograficznej z opisem lokalizacji;
 zamiana materiału lub rozwiązania wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego, projektanta i - gdy 

dotyczy - konserwatora.

6. Odbiory i dokumentacja powykonawcza
Warunkiem zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego jest zakończenie wszystkich robót, usunięcie wad, 
przeprowadzenie prób oraz przekazanie kompletnej dokumentacji powykonawczej. Dokumentację należy 
przekazać w 2 egzemplarzach papierowych oraz 1 egzemplarzu elektronicznym w formatach PDF i edytowalnych 
(DWG/DOCX/XLSX - odpowiednio do rodzaju dokumentu), w tym:

 rysunki powykonawcze z naniesionymi zmianami i inwentaryzacją instalacji podziemnych;
 protokoły odbiorów robót zanikających i zakrywanych oraz dokumentację fotograficzną;
 protokoły prób, regulacji, uruchomień i pomiarów wszystkich branż, w tym elektrycznych, ogrzewania 

podłogowego, systemu przeciwoblodzeniowego schodów, oświetlenia, klimatyzacji, wentylacji, 
odwodnienia i instalacji objętych zakresem;

 dla uruchomionych opcji projektuj i buduj: zatwierdzone projekty wykonawcze, obliczenia, uzgodnienia, 
decyzje, protokoły regulacji, wydajności i hałasu oraz dokumentację powykonawczą;

 deklaracje właściwości użytkowych, certyfikaty, atesty, aprobaty/oceny techniczne, klasyfikacje RC4, 
świadectwa i karty materiałowe;

 instrukcje obsługi, DTR, karty gwarancyjne, wykaz urządzeń z numerami seryjnymi;
 Plan Serwisów i Przeglądów na 60 miesięcy z terminami, zakresem i danymi kontaktowymi;
 oświadczenia kierownika budowy i kierowników robót, dokumenty odpadowe oraz protokoły szkoleń 

użytkownika.

7. Gwarancja, serwisy i przeglądy
 Wykonawca udzieli 60 miesięcy gwarancji jakości i rękojmi na cały Przedmiot Umowy, w tym roboty, 

materiały, urządzenia i montaż;
 cena podstawowa obejmuje wszystkie serwisy, przeglądy, dojazdy, robociznę, czynności regulacyjne, 

materiały eksploatacyjne i dokumenty wymagane przez producentów lub niezbędne do utrzymania 
gwarancji Wykonawcy przez 60 miesięcy;

 Wykonawca samodzielnie prowadzi kalendarz serwisów, uzgadnia terminy z Bankiem i wykonuje je bez 
odrębnego zamówienia i bez dodatkowego wynagrodzenia;
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 niewykonanie lub nieterminowe wykonanie serwisu z przyczyn dotyczących Wykonawcy nie skraca ani nie 
wyłącza gwarancji Wykonawcy; Wykonawca pokrywa koszty przywrócenia gwarancji producenta oraz 
naprawy lub wymiany elementów, jeżeli szkoda lub utrata gwarancji pozostaje w związku z takim 
zaniechaniem;

 po każdym serwisie Wykonawca przekaże protokół w terminie 3 dni roboczych;
 minimalny plan obejmuje, jeżeli dany zakres zostanie wykonany, klimatyzację i wentylację mechaniczną 

zgodnie z wymaganiami producenta, nie rzadziej niż 2 razy w roku dla klimatyzacji, oraz okresowe 
przeglądy stolarki i okuć RC4, dachu i obróbek, odwodnienia/drenażu, uszczelnień, bramy przesuwnej i 
pozostałych urządzeń zgodnie z dokumentacją producentów.

8. Cena i Tabela Rozbicia Ceny Kontraktowej
 Oferent wypełnia wszystkie pozycje Załącznika 11, podając ilości zweryfikowane na podstawie 

dokumentacji i wizji lokalnej, ceny jednostkowe, wartości netto i wymagane dane materiałowe;
 pozycje pomocnicze kosztorysu nie ograniczają ryczałtowego zakresu Umowy; brak pozycji lub jej 

niedoszacowanie nie uprawnia do zwiększenia wynagrodzenia;
 w części OPCJE należy oddzielnie ująć: meble ruchome, stolarkę aluminiową piętra bez wymaganej klasy 

odporności na włamanie, wentylację mechaniczną w formule projektuj i buduj oraz wymianę klimatyzacji 
w formule projektuj i buduj;

 serwisy 60-miesięczne należy wycenić w przeznaczonych do tego pozycjach i wliczyć do ceny zakresu 
podstawowego.
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